

UCP GRASSE		VERSION ELEC
Modification des locaux pour la cuisson de 6000 PG sur place		EQUIPEMENT
		<i>2 sauteuses</i>
		long : 340
Petit matériel		
Matériel complémentaire Back Office		non chiffré
TOTAL Matériel complémentaire		0 €
Gros Matériel de cuisine		
RECAPITULATIF FOURNEAU DE CUISSON		suivant liste
RECAPITULATIF MATERIEL DIVERS		suivant liste
Sous total		179 401 €
Honoraire BET	5%	8 970 €
TOTAL EQUIPEMENT		188 371 €
Travaux		
TCE		7 098 €
CFO CFA		12 100 €
PLOMBERIE		13 792 €
CVC		15 959 €
<i>Sous Total</i>		<i>48 949 €</i>
Aléas de chantier	5%	2 447 €
TOTAL TCE		51 397 €
Honoraire BET BASE		
Archi MOEX	10,0%	5 140 €
Pilotage sur travaux	1,8%	925 €
BET Fluides	2,5%	1 285 €
Honoraires Bureau de contrôles	2,5%	1 285 €
Honoraires SPS	1,0%	514 €
TOTAL Honoraires		9 149 €
TOTAL TRAVAUX		60 545 €
Sous TOTAL		248 917 €
Moe Général	2,50%	6 223 €
TOTAL général		255 139 €