UCP GRASSE

Modification des locaux pour la cuisson de 6000 PG sur place

| VERSION ELEC

2 sauteuses
long : 340

Petit matériel
Matériel complémentaire Back Office non chiffré
TOTAL Matériel complémentaire
Gros Matériel de cuisine
RECAPITULATIF FOURNEAU DE CUISSON suivant liste
RECAPITULATIF MATERIEL DIVERS suivant liste
Sous total 179401 €
Honoraire BET 5% 8970 €
TOTAL EQUIPEMENT 188 371 €
Travaux
TCE 7 098 €
CFO CFA 12100 €
PLOMBERIE 13792 €
CcvC 15959 €
Sous Total 48949 €
Aléas de chantier 5% 2447 €
TOTAL TCE 51397 €
Honoraire BET BASE
Archi MOEX 10,0% 5140 €
Pilotage sur travaux 1,8% 925 €
BET Fluides 2,5% 1285 €
Honoraires Bureau de controles 2,5% 1285€
Honoraires SPS 1,0% 514 €
TOTAL Honoraires 9149 €
Sous TOTAL 248 917 €
Moe Général 2,50% 6223 €
TOTAL général 255139 €




