
UCP GRASSE VERSION ELEC

Modification des locaux pour la cuisson de 6000 PG sur place EQUIPEMENT 

2 sauteuses

long : 340

Petit matériel

Matériel complémentaire Back Office non chiffré

TOTAL Matériel complémentaire 0 €

Gros Matériel de cuisine

RECAPITULATIF FOURNEAU DE CUISSON suivant liste

RECAPITULATIF MATERIEL DIVERS suivant liste

Sous total 179 401 €

Honoraire BET 5% 8 970 €

TOTAL EQUIPEMENT 188 371 €

Travaux

TCE 7 098 €

CFO CFA 12 100 €

PLOMBERIE 13 792 €

CVC 15 959 €

Sous Total 48 949 €

Aléas de chantier 5% 2 447 €

TOTAL TCE 51 397 €

Honoraire BET BASE

Archi MOEX 10,0% 5 140 €

Pilotage  sur travaux 1,8% 925 €

BET Fluides 2,5% 1 285 €

Honoraires Bureau de contrôles 2,5% 1 285 €

Honoraires SPS 1,0% 514 €

TOTAL Honoraires 9 149 €

TOTAL TRAVAUX 60 545 €

Sous TOTAL 248 917 €

Moe Général 2,50% 6 223 €

TOTAL général 255 139 €


